

Obchodní podmínky – Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 14-15-01/14

číslo smlouvy objednatele.....

Zní takto:

Č. 1. Smluvní strany

Objednatel:

SK Řečkovice

Zastoupená: Jiří Prchal předseda

Adresa: Novoměstská 4

621 00 Brno

IČ: 44962100

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech stavby: Jiří Prchal – předseda představenstva

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Osoba oprávněná k převzetí stavby:

Zhotovitel:

Společnost SYNER Morava – EKKL, REKO SA

SYNER Morava, a.s. jako vedoucí společník

Zastoupený: Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva

Adresa: 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

IČ: 63493675

Společnost je zapsaná v OR u KS v Brně oddíl B, vložka 1844

Ve věcech smluvních: Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva

Ve věcech technických: Ing. Marek Tezzele

Osoba oprávněná k převzetí stavby: Ing. Petr Málek

a

EKKL a.s. jako společník

Zastoupený: Petr Klár, statutární ředitel

Adresa: Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž

IČ: 27752771

Společnost je zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 5079

Ve věcech smluvních: Petr Klár, statutární ředitel

Tvořící společně společnost pod názvem Společnost SYNER Morava – EKKL, REKO SA, založenou na základě smlouvy o společnosti ze dne 25.11.2014.

čl. II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo.
2. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky s názvem „Reko SA“ v rozsahu specifikovaném v čl. III. (dále též „dílo“).
3. Místem plnění stavebních prací je k. ú. Brno - Řečkovice

čl. III. Podklady pro provedení díla

Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě vyplývající z následujících podkladů: Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr, jehož obsahem jsou odsouhlasené ceny za dílo a odsouhlasený nabídkový propočet, který tvoří Přílohu č. 1 jako součást této smlouvy.

čl. IV. Cena díla

1. Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

PŘEDMĚT DÍLA	CENA DÍLA V Kč		
	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
„Reko SA“	21.432.219,-	4.563.766,-	26.295.985,-

2. Cena díla se sjednává na základě rozpočtu daného s výhradou nezaručující jeho úplnost, pokud v průběhu realizace díla nastanou situace popsané níže, pro které je možné sjednanou cenu díla překročit. Nedojde-li k situaci popsané níže, na základě které lze překročit cenu stanovenou rozpočtem, má se za to, že cena stanovená rozpočtem zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky (smlouvy) v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za podmínek vymezených v zadávací dokumentaci objednatele (dále jen „zadávací dokumentace“).
3. Cenu lze překročit za podmínek stanovených zadávacími podmínkami veřejné zakázky pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke změně daňových či jiných právních předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny;
 - b) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba změn či úprav provedení díla, na základě zjištěných skrytých překážek, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a zpracování výkazu výměr v zadávací dokumentaci (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.); případné změny či úpravy budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v Příloze č. 1;
 - c) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba dalších činností do výkazu výměr objednatelem nezahnutých, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a zpracování výkazu výměr v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (dále jen „vícepráce“); objem víceprací musí být oběma stranami písemně odsouhlasen; cena těchto prací, pokud ji

nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době zpracování nabídky.

- d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby.

čl. V. Placení a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních podmínek.
2. Dílčí fakturace zhotovitele bude prováděna na základě odsouhlasených soupisů zhotovitelem provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokoly. Objednatel nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických zjišťovací protokoly potvrdí do dvou pracovních dnů od jejich obdržení. Pokud bude mít objednatel výhrady k obsahu zjišťovacího protokolu musí je do dvou pracovních dnů od obdržení dát písemně na vědomí zhotoviteli, jinak bude příslušný zjišťovací protokol považován za potvrzený objednatelem. Výhrady nebo chyby, které dá objednatel písemně, budou zhotovitelem posouzeny a v případě oprávněnosti provede zhotovitel opravy příslušného zjišťovacího protokolu. Obě smluvní strany budou opravený zjišťovací protokol považovat za oboustranně odsouhlasený. Na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů provedených prací a dodávek za období nejméně jednoho měsíce budou zhotovitelem vystavovány dílčí faktury. Součet dílčích faktur zhotovitele může být maximálně do výše 90 % z celkové ceny díla vč. DPH.
3. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání dokončeného díla. Závěrečná faktura bude obsahovat celkovou cenu díla vč. DPH po odečtení sumy dílčích faktur do té doby vystavených zhotovitelem a uhrazených objednatelem.
4. Splatnost závěrečné faktury (daňového dokladu) a dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu zadavateli.
5. V případě výskytu víceprací dle čl. IV, odst. 3 písm. c) této smlouvy, musí být jejich cena fakturována zhotovitelem samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.
6. Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání fakturované peněžní částky na účet zhotovitele.
7. V případě prodloužení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktur dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby úplného uhrazení plateb ceny díla, s nimiž je objednatel v prodlení. O dobu takového přerušení se posouvá termín dokončení díla sjednaný v čl. VI, odst. 1., písm. c) této smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků.

čl. VI. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době vymezené následujícími termíny:

a) Převzetí staveniště:	předpoklad listopad 2014, na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli
b) Zahájení prací:	10 dnů od převzetí staveniště
c) Dokončení díla:	předpoklad 30.6.2014
d) Limítní lhůta výstavby	7 měsíců bez přerušení na straně objednatele
e) Vykližení staveniště:	do 30 -ti dnů od dokončení a předání díla

2. Zhotovitel nepřevezme staveniště, pokud nebude způsobilé pro zahájení prací, provádění díla a nebudou splněny podmínky pro předání staveniště požadované v článku IX. Ujednání o provedení díla, odst. 11 této smlouvy.
3. Objednatel má právo v průběhu plnění veřejné zakázky upravovat po dohodě se zhotovitelem termín realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. Dohoda o této změně bude provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Termín předání dokončeného díla uvedený v odst. 1., písm. c) tohoto článku smlouvy se prodlouží přinejmenším o dobu (počet dnů), o kterou bylo nutno posunout termín převzetí staveniště dle odst. 1., písm. a) tohoto článku smlouvy nebo o dobu, po kterou bylo nutné přerušit provádění díla dle odst. 6., tohoto článku smlouvy, anebo je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do doby, než objednatel změní svůj příkaz určený zhotoviteli, který byl překážkou v řádném provedení a dokončení díla.
5. Pro případ, že se termín pro dokončení díla uvedený v odst. 1., písm. c) tohoto článku smlouvy změní z důvodů upravených v odst. 4 a 6 tohoto článku smlouvy a z důvodu uvedeného v čl. V odst. 7 této smlouvy tak, že by zasahoval do období od 1. 12. do 30. 4., v němž nelze očekávat vhodné klimatické podmínky pro realizaci díla, bude nový termín předání dokončeného díla stanoven zhotovitelem tak, že posun termínu bude počítán od 30. 4. roku následujícího po roku, kdy dílo mělo být dokončeno v původním termínu.
6. Zhotovitel je povinen přerušit nebo zastavit provádění díla pokud nebudou splněny následující parametry vhodného počasí pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy:
 - teploty po celý den (tzn. 24 hod.) nesmí klesnout pod +10°C
 - nesmí probíhat a být předpovídané dešťové a sněhové srážky a ranní mlhy
 - nebudou splněny podmínky pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN
 - vlhkost vzduchu od 30% do 70%

Čl. VII. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném podle článku VI. Doba plnění, odst. 1. písm. c) této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- za každý započatý kalendářní den, o který bude sjednaný termín překročen.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den, o který bude termín splatnosti uvedený na faktuře překročen.
3. Doba (počet dnů), po kterou trvá nevhodné počasí pro zhotovování díla dle čl. VI Doba plnění odst. 4 a 6 této smlouvy, a dále období od 1. 12. do 30. 4., po které nelze očekávat vhodné klimatické podmínky pro realizaci díla, se nepočítají jako dny prodlení s plněním či případně předáním dokončeného díla a zhotovitel se po tuto dobu nemůže ocitnout v prodlení s plněním či případně předáním díla.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den, o který bude sjednaný termín překročen.
5. Pro případ prodlení zhotovitele s nesplněním dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončeného díla se sjednává smluvní pokuta 500 Kč za den a jednotlivou vadu a nedodělek.
6. Smluvní strany se dohodly na omezení výše sankcí uplatňovaných objednatelem na maximální hodnotu do 10% z celkové ceny díla bez DPH.

7. Zhotovitel se vyviní z povinnosti úhrady sjednané smluvní pokuty prokázáním, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno existencí nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

čl. VIII. Odpovědnost za vady - záruky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za práce na díle v trvání 60 měsíců na stavební část díla.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za práce na díle v trvání 36 měsíců na umělý trávník.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla.
4. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené mechanickým poškozením objednatelem či jinou osobou (např. jinou než sportovní činností) a dále na poruchy, které vznikly nedodržením pravidel údržby díla. Do záruky nespádá běžné opotřebení díla odpovídající danému zatížení. Pokud je stanovena záruka výrobcem na konkrétní dodaný výrobek nebo materiál nižší než je celková záruční doba, platí záruka stanovená výrobcem konkrétního materiálu nebo výrobku.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou vadou podloží, na němž je dílo zhotovováno.
6. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně zhotoviteli závadu na díle po jejím zjištění. V oznámení musí být vady popsány a dále musí být uvedeno, jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení sdělit objednateli termín prohlídky díla.
8. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, pokud nevznikly z důvodů, na které se záruka nevztahuje. Pokud se bude jednat o poruchy nebo vady, na které se záruka nevztahuje, zhotovitel vady či poruchy opraví na základě písemného požadavku objednatele a na jeho náklady.
9. Objednatel je povinen od protokolárního předání díla po celou dobu trvání záruky dle odst. 1 tohoto článku smlouvy vést provozní deník díla. Provozní deník předá zhotovitel objednateli k předání díla. Záruční doba končí před uplynutím její délky stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy porušením povinnosti objednatele vést řádně provozní deník díla.
10. Na žádost zhotovitele je objednatel povinen předložit zhotoviteli provozní deník díla k průběžné kontrole. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nevydáním provozního deníku díla nebo zjištěním neoprávněných zásahů do něj, dochází bez dalšího právního jednání některé ze smluvních stran k ukončení běhu záruční doby díla stanovené v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ke dni, kdy nebyl vydán provozní deník nebo ke dni zjištění neoprávněných zásahů do něj.
11. Pokud zhotovitel zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám, provádějí tyto osoby dílo pod osobním vedením zhotovitele.

čl. IX. Ujednání o provedení díla

1. Staveniště je vymezeno hranicemi pozemku objednatele. Objednatel je povinen umožnit, resp. zajistit vjezd techniky zhotovitele na staveniště a určit příjezdovou trasu pro nákladní vozidla. Objednatel zajistí, že řádný průběh realizace díla podle této smlouvy nebude rušen zásahy třetích osob.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Místa připojení energií (el. energie 3×380/220V, voda) budou poskytnuty zhotoviteli včetně medií (el. energie, voda) bezplatně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.
6. Objednatel zajistí po celou dobu realizace díla sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele v areálu staveniště.
7. Dodatečné výkony (vícepráce), které byly vyvolány objednatelem nebo okolnostmi, které nemohly být předvídané, budou uhrazeny na základě předchozího písemného schválení a odsouhlasení oprávněnosti objednatelem. Písemné schválení bude provedeno formou zápisu do stavebního deníku nebo dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla až do doby písemného schválení a odsouhlasení víceprací objednatelem. O dobu takového přerušování se posouvá termín dokončení díla v čl. VI, odst. 1., písm. c) této smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků.
8. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště, v souladu s čl. VI odst. 1 písm. a) této smlouvy.
9. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel zajistí občasnou přítomnost svého stavebního dozoru (stavbyvedoucího) na stavbě po celou dobu provádění díla.
11. Objednatel se zavazuje při předání staveniště dle článku VI. Doba plnění, odst. 1., písm. a) této smlouvy předat zhotoviteli doklady veškeré doklady, které mohou mít vliv na realizaci díla, zejména pak rozhodnutí či jiné doklady vydané orgány veřejné moci týkající se povolení stavby, doklady o vedení všech inženýrských sítí včetně jejich vytýčení, jakož i jakékoliv jiné doklady, které jsou nezbytné k realizaci díla ve sjednaném termínu.
12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
13. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.
14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
15. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za investora stavby veškeré povinnosti uložené mu

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla v místě jeho plnění 3 dny předem.
2. O předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem se pořídí písemný předávací protokol. V případě výskytu vad a nedodělků bránících užívání díla objednatelem k termínu předání a převzetí díla, nebude dílo převzato až do jejich odstranění.
3. V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí díla, které však ať již samy o sobě či ve spojení s jinými vadami a nedodělků nebrání řádnému užívání díla, není objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, je povinen takové dílo převzít a k odstranění vad a nedodělků zhotoviteli poskytnout přiměřenou lhůtu. O tomto bude proveden zápis do předávacího protokolu.
4. Dílo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele, objednatelem užíváno.

čl. XI. Další ujednání


1. Objednatel je oprávněn odsotupit od této smlouvy v případě, že neobdrží finanční prostředky – dotaci na realizaci díla od poskytovatele dotace, jež měla sloužit k úhradě díla, avšak pouze do termínu sjednaném v článku VI. Doba plnění, odst. 1. písm. a) této smlouvy nebo do doby, než zhotovitel převezme staveniště.
2. Všechny materiály, výrobky a konstrukce použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované v §156 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
5. Objednatel umožní zhotoviteli po předání díla umístit v areálu stavby na veřejnosti viditelném místě tabuli s označením zhotovitele o rozměru max. 12m x 2m na dobu minimálně tří let.

čl. XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Za písemnou změnu smlouvy se považují rovněž zápisy do stavebního deníku.

4. Účastník této smlouvy je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo z její části ve prospěch třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem druhého účastníka smlouvy.
5. Smlouva obsahuje 7 stran textu a je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Přílohy této smlouvy:
Příloha č.1 Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 Pojištění odpovědnosti zhotovitele 20 mil Kč
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – čl. 3. a 6.

• Brně - Řečkovice, dne 08. 12. 2014

Objednatel: 	Zhotovitel:  SYNER Morava, a. s., 1. máje 532 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 76 DIČ: CZ63493675 
--	--

Ing. Martin Veselý
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

Ing. Michal Renát
člen představenstva
a obchodní ředitel

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SYNER Morava - EKKL, REKO SA
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIC	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 20140253
BRNO Rečkovice - Reko SA

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 VŘ		5,00	21 732 219,08
Celkem za stavbu			21 732 219,08

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	21 732 219,08
DPH 21 %	4 563 766,01
Celkem za stavbu s DPH	26 295 985,09

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	1 400 850,70
101	Základová jáma-základová pláň	255 051,01
11	Přípravné a přidružené práce	41 101,20
18	Povrchové úpravy terénu	10 252 360,15
2	Zakládání	156 012,19
27	Základy	75 871,39
33	Oplocení	548 786,31
4	Vodorovné konstrukce	7 882,33
5	Komunikace	3 945 581,58
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	221 768,80
8	Trubní vedení	556 209,37
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	114 920,78
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	307 553,24

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	359 849,56
99	Přesun hmot	128 502,78
99	Staveništní přesun hmot	12 394,09
997	Přesun sutě	208 343,60
998	Přesun hmot	28 673,17
FD 49	Přípojky	264 768,12
VRN4	Inženýrská činnost	2 334,50
M21	Elektromontáže	2 733 443,43
M23	Hodinové zúčtovací sazby	12 667,20
VN	Vedlejší náklady	97 293,58
Cena celkem		21 732 219,08

Stavba :	20140253	BRNO Řečkovice - Reko SA	
Objekt :	01	VŘ	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
VŘ

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2014VŘa253	Příprava území	5 551 888,21
2014VŘb253	Zpevněné plochy - umělý povrch	11 496 846,67
2014VŘc253	Osvětlení fotbal	3 404 324,54
2014VŘd253	Kanalizace dešťová	1 164 238,88
2014VŘe253	Vsakovací objekt, šachta	114 920,78
	Celkem objekt 01	21 732 219,08

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	21 732 219,08
DPH	21 %	4 563 766,01
Celkem za objekt s DPH		26 295 985,09

Rekapitulace soupisu 2014VŘa253 Příprava území

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 146 940,42
5	Komunikace	3 945 581,58
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	297 430,29
99	Přesun hmot	128 502,78
997	Přesun sutě	31 098,64
VRN4	Inženýrská činnost	2 334,50
	Celkem soupis 2014VŘa253	5 551 888,21

Rekapitulace soupisu 2014VŘb253 Zpevněné plochy - umělý povrch

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	25 816,37
18	Povrchové úpravy terénu	10 252 360,15
27	Základy	75 871,39
33	Oplocení	548 786,31
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	221 768,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	359 849,56
99	Staveništní přesun hmot	12 394,09
	Celkem soupis 2014VŘb253	11 496 846,67

Rekapitulace soupisu 2014VŘc253 Osvětlení fotbal

Stavební díl		Cena (Kč)
101	Základová jáma-základová plášť	255 051,01
11	Přípravné a přidružené práce	41 101,20
FD 49	Připojky	264 768,12
M21	Elektromontáže	2 733 443,43
M23	Hodinové zúčtovací sazby	12 667,20

VN	Vedlejší náklady	97 293,58
	Celkem soupis 2014VŘc253	3 404 324,54

Rekapitulace soupisu 2014VŘd253 Kanalizace dešťová

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	228 093,91
2	Zakládání	156 012,19
4	Vodorovné konstrukce	7 882,33
8	Trubní vedení	556 209,37
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 122,95
997	Přesun sutě	177 244,96
998	Přesun hmot	28 673,17
	Celkem soupis 2014VŘd253	1 164 238,88

Rekapitulace soupisu 2014VŘe253 Vsakovací objekt, šachta

Stavební díl		Cena (Kč)
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	114 920,78
	Celkem soupis 2014VŘe253	114 920,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20140253	BRNO Řečkovice - Reko SA
O:	01	VR
R:	2014VRa253	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl: 1		Zemní práce				120 943,56		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivé do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	5,00000	857,68	4 288,40	822-1	RTS
2	113107231R00	...v ploše jednotlivé přes 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm	m2	629,00000	109,62	68 950,98	822-1	RTS
3	113107241R00	...v ploše jednotlivé přes 200 m2, živiničných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	629,00000	25,88	16 278,52	822-1	RTS
113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	...záhonových 380+298+122+40+42	m	882,00000	35,63	31 425,66	822-1	RTS
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				118 260,39		
5	91301-1004.NC	Lapač písku - pryžové rohože 600/400/14 mm /dodávka rohoží pro čisticí zónu okolo doskočistě/ (((8,8/0,6)*2+(5,03/0,6)+(1,2/0,6)*2)*1,025)	kus	42,75960	2 395,40	102 426,35		Vlastní
6	91301-1005.NC	Prkno odrazové pro skok daleký (vč.pouzdra) /dodávka prkna vč.pozink.pouzdra/	kus	2,00000	7 917,02	15 834,04		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				1 025 996,86		
121 10-11	Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,	...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m (758+565)*0,15	m3	198,45000	41,92	8 319,02	800-1	RTS
122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené							

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3					
8	122201103R00	...přes 1 000 do 10 000 m ³ 536*0,5 "výměna podloží" + 75*rezerva" 256 "srovnání pláně"	m3 599,00000	56,94	34 107,06 800-1 RTS
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,					
9	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m 110+95	m3 205,00000	55,32	11 340,60 800-1 RTS
10 327127T10 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 343+256+198-110-95					
10	327127T10		m3 592,00000	289,28	171 253,76 Vlastní
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m					
11	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3 2 368 00000	21,92	51 906,56 800-1 RTS
171 10 Uložení sypaniny do násypů zhuťných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 171 10-2 z hornin nesoudržných sypekých					
12	171101111R00	...s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně 57 "urovnání pláně na hřišti"	m3 57,00000	119,77	6 826,89 800-1 RTS
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,					
13	171201101R00	...do násypů nezhuťných	m3 95,00000	22,84	2 169,80 800-1 RTS
14	327130T10	Uložení sypaniny na skládky	m3 577,00000	18,17	10 484,09 Vlastní
15	327133T10	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t 1 154,00000	147,18	169 845,72 Vlastní
16	327136T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťným 0,2*0,3*800*zásyp rýh po obrubách"	m3 48,00000	90,94	4 365,12 Vlastní
180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením					

17	180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	3 100,00000	15,23	47 213,00	823-1	RTS
18	005724100S	Zmes trávna parková rekreačná	kg	77,50000	108,61	8 417,28		ODIS
19	9990500	nákup ornice včetně dovozu	m3	465,00000	695,28	323 305,20		Vlastní
20	181102301R00	181 Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích i násypch, ...v zářezích bez zhutnění	m2	3 100,00000	5,58	17 298,00	800-1	RTS
21	181102302R00	...v zářezích se zhutněním	m2	6 802,00000	11,88	80 807,76	800-1	RTS
22	181301112R00	181 30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3 100,00000	25,27	78 337,00	800-1	RTS
Díl: 5		Komunikace				3 489 404,97		
23	564	Podklad z drceného kameniva vel 4-8 tl 20 mm	m2	6 210,00000	208,68	1 295 902,80		Vlastní
24	5642	Písek pro doskočiště	m3	15,00000	519,97	7 799,55		Vlastní
25	564721112R00	564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 90 mm 6832 "hřiště+dráha+doskočiště" 6210" druhá vrstva hřiště	m2	13 042,00000	122,82	1 601 818,44	822-1	RTS
26	564731111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	429,00000	130,94	56 173,26	822-1	RTS
27	564801111V1	564 8 Podklad ze šěrčodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze šěrčodrti po zhutnění tloušťky 3 cm, tl. 1 cm	m2	429,00000	32,68	14 019,72	822-1	Vlastní
28	564801111R00	564 8 Podklad ze šěrčodrti s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 30 mm	m2	6 210,00000	32,68	202 942,80	822-1	RTS
29	564811112R00	...tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	6 210,00000	50,04	310 748,40	822-1	RTS
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				24 424,40		

632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením									
30	632412130R00	...Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 30 mm vrh.kruhy (4,0*4,0) lapač pisku ((10,0*0,5*2)+(4,12*0,5)+(0,72*0,5*2))*2	m2	41,56000 16,00000 25,56000	587,69	24 424,40	801-1	RTS	
Díl: 5									
31	5648311	Komunikace Podklad z decaného kameniva vel. 8-16 tl 100 mm	m2	429,00000	124,85	456 176,61 53 560,65		Vlastní	
32	5834415	šterkodrt' frakce 0-32 včetně dopravy 343*výměna podloží + 57*násyp pláň +198" nahradá za travnatou vrstvu +48"zásyp rýny +50"rezerva"	m3	696,00000	210,11	146 236,56		Vlastní	
33	5649	Podklad z drčeného kameniva vel 0-4 tl 10 mm	m2	6 210,00000	38,57	239 519,70		Vlastní	
34	569903321R00	569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy ...bez zhutnění	m3	110,00000	153,27	16 859,70	822-1	RTS	
Díl: 9									
35	63915-1025.NC	Ostatní konstrukce a práce-bourání Obrubník s plast krytem 1000x400x60mm /dodávka speciálních obrubníků s plastovým krytem pro doskočiště - např. Hauraton Sport/ ((4,12+9,12)*2)*1,02	KUS	27,00960	843,47	154 745,50 22 781,79		Vlastní	
36	334773T10	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 340+105+16	m	461,00000	192,85	88 903,85		Vlastní	
37	592173050S	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	922,00000	38,57	35 561,54		ODIS	
38	966	Odstanění izolbalových branek včetně bet základů	kus	2,00000	971,80	1 943,60		Vlastní	
39	9660	Odstanění ocelových přístřešků	kus	2,00000	394,72	789,44		Vlastní	
40	96600	Odstanění oplocení výšky 5m pro zachycení míčů	m	24,00000	60,90	1 461,60		Vlastní	
41	9661	odstanění ocelových sloupků na síť včetně bet. základu	kus	4,00000	825,92	3 303,68		Vlastní	
Díl: 99									
42	997221561	Přesun hmot Vodorovná doprava suli z kusových materiálů do 1 km	t	241,24300	46,89	128 502,78 11 311,88		Vlastní	

43	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (13km)	t	3 185,00000	10,96	34 907,60	Vlastní
44	327118T10	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 2,5+141,5+35	t	179,00000	147,18	26 345,22	Vlastní
45	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	62,00000	147,18	9 125,16	Vlastní
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný vodorovně do 200 m							
46	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	768,68500	60,90	46 812,92	RTS
Díl:	997	Přesun suti				31 098,64	
47	334152T10	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	241,24300	128,91	31 098,64	Vlastní
Díl:	VRN4	Inženýrská činnost				2 334,50	
48	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,00000	2 334,50	2 334,50	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20140253	BRNO Rečkovice - Reko SA
O:	01	VR
R:	2014VRb253	Zpevněné plochy - umělý povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1				10 180,04		
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	13230111R00	... do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojné sloupky pro síť: 1,0*1,0*(1,2-0,3)*22 sloupky pro oplocení: 0,3*0,3*0,8*123	m3	28,65600	355,25	10 180,04	800-1	RTS
		Díl: 95				81 200,16		
2	91301-1010 NC	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Kartičovací rám š. 192cm pro úpravu um. trávníku, k zapojení za traktor /kartičovací rám pro úpravu pryzového granulu a rovnání vlasu na um. trávnících. Šířka 192cm, hmotnost 230kg, otočná výškově stavitelná kola, výškově stavitelné řady pružin, dvě řady zalomených kartáčů. výškově stavitelný zadní kartáč. K zapojení např. za malotraktor, travní sekačku apod./	kus	1,00000	81 200,16	81 200,16		Vlastní
		Díl: 1				15 636,33		
3	132301109R00	132 30-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 4 Hloubení rýh zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4 28,66/2	m3	14,33000	25,38	363,70	800-1	RTS
4	162701105R00	162 10 Vodotrvné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,66000	294,35	8 436,07	800-1	RTS
5	162701109R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 28,66*2	m3	57,32000	35,53	2 036,58	800-1	RTS
6	327329T10	Uložení sypaniny na skládku	m3	28 66000	45,68	1 309,19		Vlastní

199 Poplatky za skládku		...horniny 1 - 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl:	27	Zaklady				75 871,39	
	275 31	Beton základových patek prostý					
	275 31-3	prostý					
15	275313611R00	...z betonu C 16/20 sloupky pro síť:1,0*1,0*1,0*22 sloupky pro oplacení:0,3*0,3*0,8*123	m3	30,85600	2 400,99	74 084,95	801-1 RTS
	275 35	Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
16	275351215R00	...zřízení 1,0*0,1*4*22	m2	8,80000	152,25	1 339,80	801-1 RTS
17	275351216R00	...odstranění	m2	8,00000	55,83	446,64	801-1 RTS
Díl:	33	Oplocení				548 786,31	
	338 17	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných					
18	338171122R00	...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jámek betonem C 25/30	kus	123,00000	192,85	23 720,55	801-5 RTS
	767 91	Montáž oplocení					
	767 91-1	z pletiva					
19	767911140R00	...strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m 50,0*2*2	m	200,00000	90,34	18 068,00	800-767 RTS
	767 91	Montáž oplocení					
	767 91-1	z pletiva					
20	767914130R00	...rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m plotové panely :290,0	m	290,00000	207,32	60 122,80	800-767 RTS
	953 94-3	Osazování jiných kovových výrobků osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání					
	953 94-32	do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním					
21	953943125R00	...přes 30 kg do 120 kg/kus sloupky pro síť:22	kus	22,00000	434,42	9 557,24	801-1 RTS
22	28301	Sít' bezuzlová, vysokopevnostní tl.4 mm umělé vlákno	m2	800,00000	86,28	69 024,00	Vlastní

23	55301	50,0*8,0*2	Sloup ocelový D 120/8/9000 mm zinkovaný	ks	22,00000	5 988,51	131 747,22	Vlastní
24	55302		Sloupek plotový průběžný systémový v. 2500 mm v povrchové úpravě	kus	123,00000	563,12	69 263,76	Vlastní
25	55303		Plotový panel dl. 2430 mm systémový v. 2030 mm v povrchové úpravě	kus	122,00000	1 371,17	167 282,74	Vlastní
Díl:	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				278 649,40	
26	9501		Zřízení doskočiště s rámem dřevěným 9,0*4,6+9,0	m	22,60000	419,00	9 469,40	Vlastní
27	9502		Zřízení vnitřního prostoru doskočiště 9,0*4,6	m2	41,40000	1 000,00	41 400,00	Vlastní
28	9503		Deska odrazová pro skok daleký vč. rámu - D+M	komp	2,00000	9 260,00	18 520,00	Vlastní
29	9504		Branka fotbalová mobilní se sítí - D+M	komp	2,00000	35 230,00	70 460,00	Vlastní
30	9505		Síťdačka mobilní pro 8 osob - D+M	komp	2,00000	69 400,00	138 800,00	Vlastní
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				12 394,09	
			998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m					
31	998225111R00		...jakékoli délky objektu	t	297,07790	41,72	12 394,09 822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20140253	BRNO Rečkovice - Reko SA
O:	01	VR
R:	2014VRc253	Osvětlení fotbal

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				97 293,58		
1	1000T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	37 408,46	37 408,46		Vlastní
2	1004T	NUS-náklady spojené s umístěním stavby	Soubor	1,00000	59 885,12	59 885,12		Vlastní
Díl:	101	Základová jáma-základová pláň				255 051,01		
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
3	139601102R00	...v hornině 3 /1 Pro zeminy tř. 5 a vyšší platí položky souboru 138. - Dolamování hloubených výkopávek/jámy pro zákl. patky složárů : (2,0*2,0*1,2)*4	m3	19,20000	583,63	11 205,70	800-1	RTS
	162 20-6	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením						
4	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m /1 V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v nasypišti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +- 0,5 m. c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopišť a násypišť/ přemístění výkopku pro ter.úpravy : (332,0*0,20)	m3	66,40000	41,69	2 768,22	823-2	RTS
	162 0-7	Vodorovné přemístění výkopku						
5	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m /odvoz výkopku na skládku. 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek do 20 m nebo do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se ve skutečnosti provádí. Toto ustanovení neplatí, pokud je objektivními překážkami vyloučeno použití dozeru nebo obdobného stroje. 2. V položkách jsou kalkulovány i náklady na jízdu v terénu/	m3	19,20000	36,15	694,08	825-3	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						

6	167 10-1 nakládání výkopku 167101102R00	...Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 /cena za naložení a uskladnění horniny/	m3	19,20000	40,00	768,00	800-1	RTS
7	180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením 180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2 /1 V položkách nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání, tyto náklady se oceňují položkami souboru 185 40 - 42 Vypleti a 185 80 - 43 Zaliti roslin vodou části C 02/ pás š.1,0m po obvodu hřiště : ((102,0+64,0)*2)*1,0	m2	332,00000	15,95	5 295,40	823-1	RTS
8	181 30 Rozproštění a urovňání omnice v rovině s případným nutným premístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m. v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 181301104R00	Rozproštění omnice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 /rozproštění zeminy pro výsev trávníku/	m2	332,00000	50,55	16 782,60	800-1	RTS
9	274 36 Výztuž základových pásů 274361921R00	...ze svařovaných sítí /1 Položky obsahují i předpokládaný podíl distančních prvků k výztuži/	t	0,51200	28 405,78	14 543,76	801-1	RTS
10	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý 10 275313621R00	...z betonu C 20/25 /1 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu včetně kamene do připravené konstrukce. 2. Bednění se oceňuje samostatně položkami souboru 27 235 Bednění základových konstrukcí. 3. V poloze příplatku -5911 jsou zakalkulovány náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přeposoučením na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Náklady na odvoz se oceňují položkami sborníku 800-2. 4. Pro hloubení s použitím bentonitové suspenze je určen sborník 800-1 Bednění se neoceňuje/ zákl. patky stožárů : (2,0*2,0*1,2)*4	m3	19,20000	2 508,74	48 167,81	801-1	RTS
11	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odklonné), púdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapázaných jáměch, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr, 11 275351215R00	...zřízení /1 Pro použití položek není rozhodující druh bednicí konstrukce. 2. V poloze pro odstranění bednění jsou zakalkulovány i náklady na očištění, vytřídnění a uložení bednicího materiálu/	m2	9,60000	296,80	2 849,28	801-1	RTS

12	275351216R00	...odstranění /1 Pro použití položek není rozhodující druh bedničí konstrukce. 2. V položce pro odstranění bednění jsou zakalkulovány i náklady na očištění, vyřídění a uložení bedničního materiálu	m2	9,60000	51,10	490,56	801-1	RTS
13	451315111R00	451 31 Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm /1 V položce nejsou zakalkulovány náklady na úpravu úložné spáry, tyto stavební práce se oceňují položkou 967 04-1111 Úprava úložné spáry v části B 01 tohoto sborníku/ podklad pod zákl. patky (2,0*2,0)*4	m2	16,00000	365,86	5 853,76	821-1	RTS
14	460620012RT9	Ruční úprava výkopu /začištění základové patky/ stěny výkopu ((2,0*1,2)*4)*4 dno výkopu (2,0*2,0)*4	m2	54,40000	15,36	835,58		Vlastní
15	326674T10	Penetrace povrchu betonu hydrofobním nátěrem /nátěr obnažených částí zákl. patek hydrofobním nátěrem/ (2,0*2,0)*4 (2,0*0,2)*4*4	m2	22,40000	37,13	831,71		Vlastní
16	1013T	Finální terénní úprava po zemních pracích /zasazení trávy v místě kabelových rýh/ 265*1,0	m2	265,00000	23,30	6 174,50		Vlastní
17	2006001.1002.NC	Kotvící šrouby stožáru /dodávka/	sada	4,00000	6 608,79	26 435,16		Vlastní
18	2006001.1003.NC	Šablony kotvících šroubů /dodávka/	kus	4,00000	733,06	2 932,24		Vlastní
19	90001	Přesné osazení kolevních šroubů a šablon /montáž/	kus	4,00000	923,65	3 694,60		Vlastní
20	1030T	Směs travní technická /dodávka osiva - např Eurogreen RSM 3.11/ (332,0*35)/1000	kg	11,62000	93,11	1 081,94		Vlastní
21	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy	m3	99,60000	930,42	92 669,83		Vlastní

	/dodávka/ dovoz zeminy pro ter. úpravy : (332,0*0,30)				99,60000			
998 01-20	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou							
22	998012021R00 ...výšky do 6 m /dodávka/		1		49,50962		221,70	10 976,28 801-1 RTS
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce						41 101,20	
23	162_0-7 Vodovodné přemístění výkopku 162207112R00 Vodovodné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m /odvoz výkopku na skládku. 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek do 20 m nebo do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se ve skutečnosti provádí. Toto ustanovení neplatí, pokud je objektivními překážkami vyloučeno použití dozeru nebo obdobného stroje. 2. V poločkách jsou kalkulovány i náklady na jízdu v terénu/ (72,0*2,5*2,0)		m3		360,00000		36,15	13 014,00 825-3 RTS
24	171 15 Hlutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu, 171151101R00 ...Hlutnění boků násypů /odvoz výkopku na skládku. 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek do 20 m nebo do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se ve skutečnosti provádí. Toto ustanovení neplatí, pokud je objektivními překážkami vyloučeno použití dozeru nebo obdobného stroje. 2. V poločkách jsou kalkulovány i náklady na jízdu v terénu/ 180		m2		180,00000		18,41	3 313,80 800-1 RTS
25	181 00-61 Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 181006129R00 Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. /úprava spádování slávající podkladu-zhutnění. 1. Položky se používají pro plochy vodovodné a pro plochy do sklonu 1 : 5. 2. Úprava ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje položkami souboru 182 Svahování sborníku 800 - 1 Zemní práce. 3. Položky - 1102 a - 1104 jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění kterou určí projekt. 4. Položky nejsou určeny pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje položkami souboru 182_0 - 1 Svahování. 5. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v položkách souborů 938 90 Čištění příkopu. plocha hřiště : (72,0*2,5)		m2		180,00000		108,56	19 540,80 823-2 RTS
	182 10 Svahování v zářezích				180,00000			

26	182101101R00	Invaly svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, ...Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 /úprava spádování stávající podkladu+zhuštění. 1. Položky se používají pro plochy vodorovné a pro plochy do sklonu 1 : 5. 2. Úprava ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje položkami souboru 182 Svahování sborníku 800 - 1 Zemní práce. 3. Položky - 1102 a - 1104 jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění kterou určí projekt. 4. Položky nejsou určeny pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje položkami souboru 182.0 - 1 Svahování. 5. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v položkách souboru 938 90 Čištění příkopů /	m2 180,00000 29,07	5 232,60	800-1	RTS
Díl:	FD 49	Přípojky			264 768,12	
27	334789T10	Zásyp rýhy z písku do v. 25cm, vč. dodávky písku /1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí případně i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Objem potrubí do DN 180 mm, případně i s obalem se od objemu zásypu neodčítá. 2. Míru zhuštění předepisuje projekt/ obsypání kabelu pískem : 240,35*0,35*0,25 přípojka : 40,0*0,35*0,25	m3 24,53060 60,90	1 493,91		Vlastní
28	210 22 Vedení uzemňovací	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 /montáž zemního pásku/	m 240,00000 18,27	4 384,80	M21	RTS
29	210 81 Kabely silové	Instalace kabelu 3x2,5mm2 do kabelové rýhy /montáž zemního pásku/	m 240,00000 13,20	3 168,00	M21	RTS
30	210810013R00	Instalace kabelu 4x10mm2 do kabelové rýhy /montáž zemního pásku/ (610)	m 610,00000 18,27	11 144,70	M21	RTS
31	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený /montáž kabelu/	m 322,50000 18,27	5 892,08	M21	RTS
32	326716T10	Instalace kabelu 4x50mm2 do kabelové rýhy /kabel přípojky/	m 40,00000 25,38	1 015,20		Vlastní
220	26-053	Trubka elektroinstalční Kopex Montáž trubkového vedení včetně napojení krabic, montáže vývodek, do připravené drážky, volně nebo připevňovaná na povrchu bez špalíků nebo nosné konstrukce. Bez dodání krabic.				

33	220260545R00	Trubka Kopex upevněná na povrchu, D 48 mm /dodávka a montáž/	m	8,00000	218,12	1 744,96	M22	RTS
34	45996113U00	Krytí kabelů, výstražná fólie 33cm D+M /dodávka a montáž/	m	280,00000	6,43	1 800,40		URS
35	460010024RT2	460 01-002 Vytyčení trasy kabelového vedení Pochůzka projektovanou trasí kabelového vedení. Vyznačení trasy kabelu číslováním kolíků nebo psanými značkami kolíky a očíslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štol a vyznačení překážek. Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru /provedení vytyčení a označení trasy/	km	0,28000	6 090,00	1 705,20	M46	RTS
36	460200163RT2	460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 /provedení výkopu/	m	280,00000	121,80	34 104,00	M46	RTS
37	460420021R00	460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem. Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm /dodávka a montáž/	m	280,00000	60,90	17 052,00	M46	RTS
38	460560133R00	460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez pýchování Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozem z vozidel. Bez pýchování zeminy. Zához rýhy 35/50 cm, homina třídy 3 /ruční zához rýhy/	m	280,00000	35,53	9 948,40	M46	RTS
39	34111038R	Kabel CYKY 3x2,5mm2 /ruční zához rýhy/ (240,0*1,15)	m	276,00000	17,02	4 697,52	SPCM	RTS
40	34111076R	Kabel CYKY 4x10mm2 /bližší stožary/ (610)*1,15	m	701,50000	90,05	63 170,08	SPCM	RTS

41	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření /bližší složary/ (173,4+149,1)*1,15	m	370,87500	150,28	55 735,10	SPCM	RTS
42	1014T	Kabel CYKY 4Bx50mm ² /přípojka/	m	46,00000	476,64	21 925,44		Vlastní
43	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm /dodávka/	kg	287,50000	28,56	8 211,00	SPCM	RTS
998 28-90	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu							
44	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu /dodávka/	t	144,29664	121,80	17 575,33	828-1	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				2 733 443,43		
45	326782T10	Pilíř např. RO plastový pilíř spínání, jištění /dodávka a montáž pilíře v rozvaděči/	kpl	1,00000	116 250,00	116 250,00		Vlastní
46	326731T10	Ukončení kabelu do 4x16 mm ² /montáž ukončení kabelu na sloupu/	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
47	1003.NC	Ukončení kabelu do 4x25 mm ² /montáž ukončení kabelu na sloupu/	ks	4,00000	700,00	2 800,00		Vlastní
48	326737T10	Ukončení kabelu do 4x50 mm ² /montáž ukončení kabelu na sloupu/	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
49	1022T	Svorky hromosvodové do 2 šroubů /montáž ukončení kabelu na sloupu/	ks	20,00000	350,00	7 000,00		Vlastní
50	1015T	Kabel CYKY 3Cx2,5mm ² /dodávka/	m	320,00000	80,00	25 600,00		Vlastní
51	1016T	Světlomet (např. Challenger 1-AL5760) /dodávka a montáž/	ks	16,00000	56 925,00	910 800,00		Vlastní

52	1017T	Výbojka (např. MH-TA 2000W) /dodávka a montáž/	ks	16,00000	17 880,00	286 080,00	Vlastní
53	1018T	Předřadník (např. OGLI 2000W) /dodávka a montáž/	ks	16,00000	15 944,00	255 104,00	Vlastní
54	1010.ND	Stožár teleskopický v.10-20m /dodávka a montáž teleskopického stožáru - vysouvací do výšky 25m/	ks	4,00000	186 500,00	746 000,00	Vlastní
55	1020T	Výložník pro čtyři světlomety (SB4) /dodávka a montáž/	ks	4,00000	21 450,00	85 800,00	Vlastní
56	1021T	El. výbroj stožáru 1 okruh /dodávka a montáž/	ks	4,00000	8 456,00	33 824,00	Vlastní
57	1022T	Sworky hromosvodové do 2 šroubů /dodávka a montáž/	ks	4,00000	350,00	1 400,00	Vlastní
58	1023T	Předřadníková skříň /dodávka a montáž/	ks	4,00000	36 050,00	144 200,00	Vlastní
59	1000T	Podíl přidružených výkonů a navázan. mat. /dodávka a montáž/	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
60	1024T	Přesuny hmot, obecná režie, doprava dodávek /dodávka a montáž/	kpl	1,00000	34 355,43	34 355,43	Vlastní
61	1025T	Přívazka na podružný materiál /dodávka a montáž/	kpl	1,00000	25 100,00	25 100,00	Vlastní
62	1026T	Napojení na stávající rozvaděč, elektro výstroj /montáž/	kpl	1,00000	13 330,00	13 330,00	Vlastní
63	326779T10	Závěrečné měření intenzity osvětlení na hřišti /montáž/	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
Díl:	M23	Hodinové zúčtovací sazby				12 667,20	
64	326785T10	Revize elektro	hod	16,00000	253,75	4 060,00	Vlastní

	/montáž/					Vlastní
65 326788T10	Jeráb /nájem jerábu na osazení sloupů/	hod	16,00000	456,75	7 308,00	Vlastní
66 326791T10	Spolupráce s revizním technikem /nájem jerábu na osazení sloupů/	hod	8,00000	162,40	1 299,20	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20140253	BRNO Rečkovice - Reko SA
O:	01	VR
R:	2014VRd253	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				228 093,91		
	131 20	Hloubení zapažených jam a zářezů						
	s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopuší a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
1	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně 4,80 "m2" * 3,0 "nová odkalovací jámka" 1,50*2,0*2,10 "armaturní šachta"	m3	20,70000	415,65	8 603,96	800-1	RTS
2	327121T10	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 (1021,50+89,10)*(0,40+0,30)/2*0,60 "drenáž" 82,0*1 10*0,50 "kanalizace DN 150" 82,0*1,20*0,60 "výtláčné potrubí"	m3	337,36600	136,37	46 006,60		Vlasini
3	327127T10	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	358,06600	182,25	65 257,53		Vlasini
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 F7*4	m3	1 432,26400	13,60	19 478,79	800-1	RTS
5	327130T10	Uložení sypání na skládky F1+F2	m3	358,06600	10,23	3 663,02		Vlasini
6	PC300	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	519,59700	163,75	85 084,01		Vlasini
Díl: 2		Zakládání				156 012,19		
	214	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub do DN 200						
7	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, šiték do 55 cm	m	1 110,60000	61,75	68 579,55	831-1	RTS

	1021,50+89,10	"drenáž"							
8	583373030S	Štřkopiesok frakcia 0-125 Z F3*0,60*(0,25+0,35)/2*1,870*1,025	t	383,17400	228,18	87 432,64	ODIS		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				7 882,33			
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,								
9	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm 82,0*0,10*0,60 "výtláčné potrubí" 82,0*0,10*0,50 "kanalizace DN 150"	m3	9,02000	651,98	5 880,86 827-1	RTS		
	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo sruksoportlandského, v otevřeném výkopu,								
10	452311141R00	...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 16/20 1,50*1,50*0,15 "odkalovací jímka" 2,0*1,50*0,15 "armaturní šachta" Soucet	m3	0,78800	2 539,94	2 001,47 827-1	RTS		
Díl:	8	Trubni vedení				556 209,37			
11	871228111R00	871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm F3	m	1 110,60000	5,14	5 708,48 831-1	RTS		
12	286112230S	Růrka PVC drenážna flexibilná d 100 mm 1021,5 * 1,01	m	1 031,71500	27,97	28 857,07	ODIS		
13	286112250S	Růrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm 89.1 * 1.01	m	89,99100	114,20	10 276,97	ODIS		
	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,								
14	871231121R00	...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 75 mm	m	82,00000	23,31	1 911,42 827-1	RTS		
15	PC100	Plastové potrubí PE100 SDR11 d75/6,8 mm 82 * 1,015	m	83,23000	236,26	19 663,92	Vlastní		
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem								

16	871313121R00	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm 82,0 + 1,0 "m" 20 "ks - drenážní šachty malé"	m	102,00000	13,09	1 335,18	827-1	RTS
17	286152040	trubka kanalizační DN 150 mm/ 5 m SN8 82,0/5,0	kus	16,40000	1 966,54	32 251,26		Vlastní
18	286118520	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 160x1000 mm 1,0" 20 "ks - šachtičky drenážní"	kus	20,00000	465,71	9 314,20		Vlastní
19	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45° 20" 2 "drenážní šachtičky"	kus	40,00000	216,87	8 674,80		Vlastní
20	286119580	hrdlový uzávěr kanalizace plastové PPKGM DN 160 20 "ks - drenážní šachtičky"	kus	20,00000	62,65	1 253,00		Vlastní
21	895111141R00	895 11 Drenážní šachlice normální z betonových dílců Drenážní šachlice normální beton. Šn-100, do 0,5 m	kus	2,00000	5 804,26	11 608,52	831-1	RTS
22	895111149R00	Příplatek za další i započaty 0,5 m hloubky 2" 3	kus	6,00000	916,29	5 497,74	831-1	RTS
23	899661312R00	899 66 Zřízení filtračního obalu drenážních trubek proti zarůstání kořeny, zanašení zemitými částicemi nebo pískem (skelná tkanina, slaměná rohož apod.) Zřízení filtračního obalu dren. trubek DN do 200 mm (1021,50+89,10) "drenáž"	m	1 110,60000	8,71	9 673,33	831-1	RTS
24	693112900	geotextilie drenážní Geodren 1400 g/m2 (1021,50+89,10) * 2*((0,30+0,40)/2+0,60) "drenáž"	m2	2 110,14000	129,83	273 959,48		Vlastní
25	PC200	Plastová dvouplošná válcová nádrž o objemu 1,0 m3 vč. stropu, vstupního komínku a poklopu, D+M	kpl	1,00000	31 126,73	31 126,73		Vlastní
26	PC300	Prefabrikovaná armaturami šachta sv. 0.90/1,20 m, hl. 2,10 m s liitovým poklopem 600/600 mm (C125), D+M	kpl	1,00000	52 874,50	52 874,50		Vlastní
27	PC300	Ponorné čerpadlo do vrtu, H = 15 m, min. Q = 170 m3/hos s hladiním hladiny, patním kolénem, skříňkou, na jističe, ZK - D+M	kpl	1,00000	31 013,95	31 013,95		Vlastní

28	PC501	Přechodka plast/occe d75/DN 65, D+M		kpl	3,00000	245,15	735,45	Vlastní
29	PC502	Kulový kohout DN 65, D+M		kpl	3,00000	1 086,50	3 259,50	Vlastní
30	PC503	Zpětná klapka DN 65, D+M		kpl	2,00000	2 334,30	4 668,60	Vlastní
31	PC504	Výtokový ventil DN 25, D+M		kpl	2,00000	769,07	1 538,14	Vlastní
32	PC401	Plastový pilířek pro provoz čerpadla, D+M		kpl	1,00000	11 007,13	11 007,13	Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					10 122,95	
33	981 51 Demolice konstrukcí objektů 981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton (1.50+1.50)*2 * 1,80 * 0,20 "stáv. jímka"		m3	2,16000	4 686,55	10 122,95 800-6	RTS
Díl: 997		Přesun sutě					177 244,96	
34	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km		t	4,96800	114,59	569,28	Vlastní
35	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot F8*13		t	64,58400	6,83	441,11	Vlastní
36	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot F8		t	4,96800	88,43	439,32	Vlastní
37	PC301	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku		t	519,59700	338,33	175 795,25	Vlastní
Díl: 998		Přesun hmot					28 673,17	
38	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 998276101R00	... v otevírání výkopu		t	392,56800	73,04	28 673,17 827-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20140253	BRNO Řečkovice - Reko SA
O:	01	VR
R:	2014VR253	Vsakovací objekt, šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				114 920,78		
18901		Vsakovací objekt a šachta celkem	kompl	1,00000	114 920,78	114 920,78		Vlastní