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Obchodní podmínky  

 Smlouva o dílo  

Odkanalizování obce Rostěnice - Zvonovice  

 
uzavřená mezi  

 
 

Smluvní strany  
 
Objednatel  Obec Rostěnice-Zvonovice 
zastoupená:  Roman Petřík - starosta 
adresa:   Rostěnice 109 

682 01, Vyškov 
IČO:   61729639 
Profil zadavatele : https://ezak.enviagentura.cz/profile_display_72.html 
  

odpovědný ve věcech smluvních:  
odpovědný ve věcech technických:  
 
na straně jedné jako objednatel (dále v textu jen „objednatel“)  
 
a  
 
Zhotovitel:    

Sídlem:    
IČ:     
DIČ:     
Zapsán:  KS , oddíl , vložka  
Jednající:    
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
      
na straně druhé jako zhotovitel (dále v textu jen „zhotovitel“)  

(dále též strany)  

 
I.  

Preambule  
 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k zakázce na stavební práce s názvem 
„Odkanalizování obce Rostěnice - Zvonovice “ (dále jen „zakázka“) zadávané v užším řízení 
dle zákona    č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako „ZVZ“),        , mezi objednatelem, jakožto zadavatelem předmětné zakázky, a zhotovitelem, 
jakožto vybraným uchazečem.  
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II.  

Předmět smlouvy, dílo  

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj 
náklad a svou odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované 
v této smlouvě dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2.2. Účelem stavby je vybudování Kanalizace a ČOV v obci Rostěnice - Zvonovice 

2.3. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od 
zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli 
dohodnutou součinnost. 

2.4. Dílem se rozumí vybudování Kanalizace a ČOV v obci Rostěnice - Zvonovice. Jedná 
se o výstavbu: 

: Stavební objekty kanalizační sítě 

SO 101 11 Splašková kanalizace Rostěnice - Zvonovice 

SO 101 11.1 Kanalizační stoky Rostěnice - Zvonovice 

SO 101 11.2 Odbočení pro kanalizační přípojky 

SO 101 12 Čerpací stanice ČS1 Zvonovice 

SO 101 12.1 Čerpací stanice ČS1 – stavební část 

SO 101 12.2 Kabelová přípojka NN pro ČS1 

SO 101 13 Čerpací stanice ČS2 Rostěnice 

SO 101 13.1 Čerpací stanice ČS2 – stavební část 

SO 101 13.2 Zpevněná plocha, plocení ČS2 

SO 101 13.3 Kabelová přípojka NN pro ČS2 

SO 101 13.4 Příjezdová komunikace k ČS2 

 

Ucelená část stavby ČOV 

SO 101 10.1. Příprava území 

SO 101 10.2. Biologická jednotka BA 

SO 101 10.3. Čerpací stanice ČOV 

SO 101 10.4. Provozní budova 

SO 101 10.5. Kalojem 

SO 101 10.6. Objekt mikrosíta 

SO 101 10.7. Kanalizace ČOV 

SO 101 10.8. Příjezdná komunikace, zpevněné plochy 

SO 101 10.9. Vodovodní přípojka 

SO 101 10.10. Kabelová přípojka NN 

SO 101 10.11. Oplocení ČOV 

SO 101 10.12. Terénní a sadové úpravy 

 

Provozní soubory 

PS 101 01 Technologické zařízení ČOV 

DPS 101 01.1 Strojní zařízení ČOV 

DPS 101 01.2 Technologické rozvody silnoproudé 

PS 101 02 Čerpací stanice ČS1 Zvonovice 

PS 101 03 Čerpací stanice ČS2 Rostěnice 

PS 101 04 Měření, regulace a přenosy 

 

Podrobný rozsah díla je popsán v projektové dokumentaci pro provádění stavby, která je 

součástí zadávací dokumentace          
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2.5. Součástí dodávky stavby je i vypracování realizační dokumentace stavby, projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.  
 
Dokumentace skutečného provedení díla   
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě.  
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavební objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.  
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.  
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem          
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele 
a její souhlasné stanovisko.  
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude v digitální podobě).  
 
Geodetické zaměření dokončeného díla.  
Při stavebních pracích budou zaměřeny veškeré prvky stavby, potřebné pro zdárné 
předání díla při kolaudaci a geodetické zaměření díla potřebné pro vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby. Rovněž bude zhotovitelem dodán 
geometrický plán (dále GP) nově vybudovaných stavebních objektů, které budou 
vkladem na náklad zhotovitele zaneseny do KN.  
Zaměřená data budou investorovi předána ve formátech - technická zpráva ve formátu 
*.doc event. *.docx,.  
Seznamy souřadnic budou dodány v textovém tvaru, který bude obsahovat číslo bodu, 
souřadnice X, Y, Z a popis zaměřeného bodu (*.txt) vyhovujícím pro vyhotovení GP na 
příslušná věcná břemena. Kresba skutečného provedení kanalizačních stok, včetně 
podélných profilů, bude dodána ve formátu dgn, verze 7.  
 
Všechny požadované dokumenty a elektronická data budou předána 3x v tištěné 
podobě a 2x v elektronické verzi na CD.  
 
Podkladem pro výše uvedené činnosti a dokumentaci je prováděcí projektová 
dokumentace, která bude zhotoviteli díla předána  v papírové tištěné formě a rovněž 
elektronicky ve formátech *.pdf, *.doc event. *.docx, *xls (*.xlsx). Trasy kanalizačních 
větví, včetně jejich podélných profilů, budou dodány ve formátu dgn, verze 7.  
Investor díla poskytne mapu stavu KN a PK ve formátu dgn, verze 7. Obsah vrstev 1 – 
12 respektuje obsah vrstev dle KN.  
V elektronické verzi budou rovněž předána data správců jednotlivých sítí (EON, O2, 
JMP, VaK  a TeliaSonera). Data Telematiky (ČD) byla poskytnuta graficky (zákres 
v v drážní mapě). Data, poskytnutá od jednotlivých správců sítí, mohou být použita 
pouze pro činnost spojenou s vybudováním a dokumentací výše uvedené akce.  

 

2.6. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:  

a) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla,  

b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací díla).  

 Na místo plnění díla mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen 
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objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu 
v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele,  

d) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných 
právních předpisů,  

e) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

f) uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

g) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení o zahájení prací  
všem dotčeným subjektům, např. správcům sítí apod.,  

h) před zahájením prací vytyčení všech inženýrských sítí v dotčeném území, 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zabezpečení podmínek 
stanovených správci inženýrských sítí,  

i) splnění požadavků na publicitu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a 
příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí  

j) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla  

k) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí  

l) Zajištění dopravního značení k  dopravním omezením, jejich údržba a 
přemísťování a následné odstranění  

m) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů  

n) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a 
revizí veškerých elektrických zařízení, s případným odstraněním závad  

o) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla  

p) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě  

q) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ust. Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech  

r) V souladu s platnými rozhodnutími  a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod.  

s) Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí  

t) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního 
povolení nebo jiných dokladů  

u) Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz a účast na zkušebním 
provozu  

v) Zaškolení obsluhy technologických zařízení  

w) Vypracování provozního řádu kanalizace  

x) Vypracování kanalizačního řádu  

y) Vypracování havarijního plánu.  

 
2.7. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel 

převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.  

2.8. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se 
provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.  
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2.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by 
ke škodě došlo jinak.  

2.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo :  

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci  

b) na odstranění vady opravou věci,  

c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo  

d) odstoupit od smlouvy.  

2.11. Provádí-li se dílo postupně a lze jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato 
i po částech.  

2.12. Před zahájením stavby předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby, která bude v souladu se zadávací (tendrovou) projektovou 
dokumentací.  

 

 

 

  

III.  
Doba a místo plnění  

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:  

Termín zahájení plnění díla: podle dohody,.  
 
Termín splnění díla: Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dle 
dohody bez vad a nedodělků od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 24 měsíců 
od předání a převzetí staveniště.  

 

3.2. O předání díla zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán 
objednatelem a zhotovitelem, resp. osobou k tomu z jejich strany oprávněnou.  

 Místem plnění díla je katastr obce Rostěnice - Zvonovice.  

 
IV.  

Cena díla  

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku. Cena za dílo činí:  

 

4.2. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona   
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho účinném znění v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud 
se objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly 
předvídatelné v době uzavření této smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy a její 
přílohou č. 1 je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný 
zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zakázku.  

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, jakož i podmínkami 
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provádění díla a potvrzuje, že dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené 
s komplexním provedením díla. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před 
stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl 
ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků zahrnutých do dodávky díla. 
V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné 
k jejich odborně technickému provedení.  

4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem neúplné kalkulace a důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.  

4.5. Přijetí nabídky zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění 
podmínky nabídky, je vyloučeno.  

4.6. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné 
pro řádné a včasné provedení díla. Tato cena je dohodnuta jako cena pevná, 
konečná a neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky, kterou je možné překročit 
jen za podmínek stanovených ve smlouvě.  

4.7. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto 
následujících případech:  

a) Sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH 
nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě není 
třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové 
změně.  

b) Případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla a požadované změny 
materiálu objednatelem v průběhu realizace budou projednány a odsouhlaseny 
se zhotovitelem v dostatečném předstihu před jejich objednáním. V případě záměny 
materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a připočtena 
pořizovací cena vybraného materiálu.  

c) Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) jsou 
důvodem k odpovídajícímu snížení ceny.  

4.8. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran 
formou číslovaného dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně nebo 
ústně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla, 
pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě.  

4.9. Předáním díla objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo 
nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.  

 
 

V.  
Staveniště  

 

5.1. Předání a převzetí Staveniště  
5.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 

práv třetí osoby. Termín předání staveniště bude určen po vzájemné dohodě obou 
stran. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.  

5.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  

5.1.3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o 
termínu předání), a to zejména  

- pravomocné stavební povolení  



 

 7 

- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)  

5.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
5.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.  

5.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a odpovědnost za  škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích na staveništi, které nebyly 
vyznačeny v podkladech objednatele.  

 
5.3. Vybudování zařízení staveniště  
5.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel          

v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

5.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.  
5.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.  
5.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit.  
5.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci  

Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 
jejich funkce při realizaci díla.  

 
5.4. Užívání staveniště  
5.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 

při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
5.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel 

a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost 
projednat  s vlastníkem těchto sítí.  

5.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení.  

5.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání      
a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců 
svých podzhotovitelů - subdodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. 
Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.  

5.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob.  

5.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v  provedení                 
a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační 
tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem 
Objednatele.  

 
5.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací  
5.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky 
vč. náhrad za omezení užívání komunikací.  

5.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará 
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tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování              
a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění  prací. Jakékoliv 
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

5.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.  
5.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu na svůj náklad. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován 
mimo staveniště.  

 
5.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi  
5.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.  

5.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.  
5.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 
5.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 

a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.  
 
5.7. Vyklizení staveniště  
5.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 

dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
5.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel.  

 
VI.  

Platební podmínky a fakturace  

6.1. Zálohy na platby nejsou sjednány a objednatel je neposkytuje.  

6.2. Na základě písemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, budou 
zhotovitelem vystaveny dílčí faktury včetně DPH.  

6.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

6.4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani       
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6.5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:  

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena,  

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,  

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.  

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené opravené 
faktury objednateli.  

6.6. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní 
účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách.  

6.7. Po předání a převzetí funkčně bezvadného díla objednatelem, odstranění nedodělků     
a přejímkových vad vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů konečnou  fakturu.  

6.8. Objednatel učiní takové právní kroky, aby mezi zhotovitelem a dalšími subjekty 
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nedocházelo k postupování pohledávek.  

 
6.9. Zajištění závazků Zhotovitele  
6.9.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla.  
6.9.2. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k podpisu smlouvy o dílo  bankovní záruku nebo 

závazný bankovní příslib, ve výši 2.000.000,-. Kč platnou po celou dobu provádění díla. 
V případě předložení bankovního příslibu k podpisu smlouvy o dílo je nutno předložit 
bankovní záruku do jednoho měsíce od zahájení stavby (předání a převzetí staveniště). 
Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po úspěšném protokolárním předání a 
převzetí díla, odstranění všech vad a nedodělků a po ukončení Zkušebního provozu. 
Nebude-li Zkušebním provozem dosaženo předepsaných parametrů z viny zhotovitele, 
bude bankovní záruka Objednatelem uvolněna až po jejich dosažení. Z této bankovní 
záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že dílo 
nebude Zhotovitelem provedeno řádně nebo v případě, kdy zadavateli vznikne nárok na 
smluvní pokutu.  

 
VII.  

Předání a převzetí díla  
 

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho včasným a řádným ukončením               
a předáním objednateli. Součástí závazku provést dílo je i předání objednateli 
všech  dokladů uvedených ve stavebním povolení č.j. ……………………. ze 
dne……………… 

7.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem 
objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího 
řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla 
nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:  

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části  

b) identifikační údaje o díle i jeho části  

c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá  

d) soupis příloh  

e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace  

Změny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na 
náklady zhotovitele.  

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla, bude předávací protokol obsahovat 
i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této 
skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo 
považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

7.3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.  

  
VIII.  

Odpovědnost za vady, záruka  

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé.  
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8.2. Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců.  

8.3. Záruční lhůta je sjednána v délce 24 měsíců pro dodávku a montáž technologického 
zařízení.  

8.4. Záruční lhůta je sjednána v délce 36 měsíců pro povrchy komunikací.  

8.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.  

8.6. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. V případě, že objednatel 
převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se 
prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.  

8.7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční doby.  

8.8. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do 
doby odstranění této vady.  

8.9. Reklamace je písemná s uvedením vad,  a  lze ji  uplatnit nejpozději do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby 
se považuje za včas uplatněnou.  

8.10. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, 
zdali byla vada reklamována oprávněně.  

8.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že 
jím reklamovaná vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v  souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady.  

8.12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 20 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.  

8.13. Označí-li objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je zhotovitel povinen nastoupit 
k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 
hodin.  

8.14. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

8.15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je 
objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 
10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.  

8.16. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně                
u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V 
reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.  

8.17. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na 
bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.  

8.18. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, 
že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel 
má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.  
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8.19. Zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 

K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za  jakost 
Zhotovitel předá Objednateli další bankovní záruku ve výši 2.000.000,- Kč platnou 
nejméně  po celou dobu záruční lhůty. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
Objednatele  čerpat finanční prostředky v případě, že během  záruční doby 
Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady  zjištěné během záruční doby 
nebo v případě, kdy Objednateli  vznikne nárok na smluvní pokutu. 

Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel  Objednateli v originále 
listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a  předávacího řízení. Pokud Zhotovitel 
tuto bankovní záruku ve sjednané  výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není 
dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně má Objednatel 
nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to  ve výši 
500.000,- Kč. 

 
 

IX.  
Podmínky provádění díla  

 

9.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění díla (pracoviště) dle této smlouvy, prosté 
práv třetích osob.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci             v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci díla zajistit zákonem stanovené:  

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,  

 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,  

 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,  

 bezpečnostní značky, značení a signály.  

9.3. Pracovní doba při realizaci díla je od 6.00 hod. do max. 18.00 hod. v pracovní dny. Ve 
dny pracovního klidu a ve svátky je práce možná pouze po dohodě s objednatelem,     
a to pouze výjimečně.  

9.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP při realizaci díla podle příslušných 
právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování 
povinností daných zákonem o BOZP.  

 

9.5. Dále je zhotovitel povinen:  

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního 
prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch 
prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 
stanoveném platnými požárními předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly 
vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele 
nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a 
spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout 
neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.  

9.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí 
místa plnění díla, o stavebních pracích, které provádí, písemné záznamy (dále jen 
„stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
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plnění předmětu smlouvy. Stavební deník musí být denně na staveništi k dispozici       
a Zhotovitel oznámí Objednateli u koho je stavební deník v držení. Do stavebního 
deníku může Objednatel nebo jím pověřená osoba nahlížet a činit zápisy.  

9.7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro 
plnění podmínek smlouvy. Zveřejnění těchto údajů je však možné, pokud je 
požadováno a je v souladu s právním předpisem (např. zákonem č. 106/1999 Sb.,       
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

9.8. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat 
kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele, případně také 
jeho dodavatelé a jeho dodavatelé, Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, 
který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění 
obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží 
jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.  

9.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty.  

9.10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel.  

9.11. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským 
zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001 – 2005 občanského zákoníku). Podstatným 
porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již 
při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.  

9.12. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, 
co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let od převzetí stavby. Totéž 
platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.  

9.13. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci.  

9.14. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním 
vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele 
nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.  

 

9.15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
podnikatelskou činností ve výši plnění min. 60.000.000,- Kč, u pojišťovny (bude 
doplněno před uzavřením této smlouvy s vybraným uchazečem). Zhotovitel předal 
objednateli doklad o pojištění odpovědnosti  před uzavřením této smlouvy. Pojistná 
smlouva je uzavřena na  celou dobu trvání stavby a Zhotovitel se zavazuje, že pojistná  
smlouva před ukončením díla nezanikne.  

9.16. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo.  
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9.17. Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště a toto protokolárně předat objednateli 
nejpozději do 15  dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, 
pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést 
nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do 
původního stavu.  

9.18. Technický dozor investora  

 Technický dozor investora nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  
 

X.  
Subdodavatelé (podzhotovitelé)  

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.  

 
10.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). 

V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo 
prováděl sám.  

 
10.3. Pokud Zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů (podzhotovitelů), 

je povinen uvést v příloze nabídky (příloze návrhu smlouvy) výčet všech těchto 
subdodavatelů. Za subdodávku je pro tento účel  považována realizace dílčích zakázek 
stavebních prací jinými subjekty.  

 
10.4. Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam subdodávek a na vyžádání jej 

předložit Objednateli. Při změně subdodavatele uvedeného v příloze SOD je dodavatel 
povinen předložit nového subdodavatele k odsouhlasení objednatelem.  

 
10.5. Za porušení povinnosti definované v čl. 10.4 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každého subdodavatele neuvedeného v příloze 
SOD.  

 
 

XI.  
Sankční ujednání  

 
11.1. Pokud Zhotovitel nesplní některou část předmětu zakázky uvedenou v bodě II. této 

smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý 
započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.  

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo ukončením díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.  

11.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu,  
u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.  

11.5. Pokud zhotovitel nevyklidí místo plnění díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

 

11.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při realizaci díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu, a to ve výši 2.500,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.  
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11.7. Za pozdní úhradu dílčí nebo konečné faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý i započatý den 
prodlení.  

11.8. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve 
stanovené lhůtě k úhradě. Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní 
pokuta splatná do 14 dnů od doručení výzvy zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel 
oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud 
neuhrazené ceny díla. Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývající výše 
smluvní pokuty.  

11.9. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.  

11.10. Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování 
ani vymáhání.  

 
XII.  

Odstoupení od smlouvy  

12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně 
zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí 
druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí 
být provedeno do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu 
podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od 
smlouvy následujícím dnem.  

 

12.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:  

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů,  

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,  

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,  

d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.  

12.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý 
znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních 
objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání.  

12.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokuty.  
 

XIII.  
Závěrečná ustanovení  

13.1. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím 
subdodavatele(ů). V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek 
prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento 
subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit 
subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal 
zhotoviteli.  Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k  provedení             
a dodání díla.  

13.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy byla nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka 
zhotovitele“), kterou v postavení uchazeče podal do výběrového řízení na zakázku. 
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Podkladem pro uzavření této smlouvy byla rovněž výzva k podání nabídek k zakázce 
včetně všech jejích příloh.  

13.4. Jestliže z  výzvy k podání nabídek k  zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají 
zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto 
povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ 
dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu 
založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. Pro výklad této smlouvy 
je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je 
plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími 
podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví 
zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro 
plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti 
vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.  

13.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

13.6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické 
parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem.  
 

13.7. Objednatel neumožní změnu smlouvy, která neodpovídá ustanovení § 82 odst. 7 
zákona č. 137/2006 Sb.  

13.8. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva          
a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

13.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.  

13.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou, 
pokud by došlo ke sporu bude řešen příslušným českým soudem.  

13.11. Veškerá jednání o díle s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 
jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce.  

13.12. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  

13.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 
2 vyhotovení.  

13.14. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo 
ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení 
mělo     z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace                 a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.  

13.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě 
rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, 
z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpis.  

13.16. Tato smlouva o dílo nabývá  účinnosti dnem  podpisu smlouvy o dotaci mezi 
objednatelem a poskytovatelem dotace pokud se strany nedohodnou jinak.  

13.17. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je 
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zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude                 
s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.  

13.18. Zhotovitel se zavazuje:  

a) poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům 
provádějícím audit a kontrolu,  

b) uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových 
záznamů po dobu 15 let od ukončení projektu,  

c) poskytovat objednateli – konečnému příjemci, podklady pro Průběžnou/ 
Závěrečnou monitorovací zprávu, na které se podílejí.  

13.19. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné 
soutěže dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

13.20. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Rostěnice - Zvonovice dne …..  
usnesením č. …. 

 
XIV.  

Přílohy  

 

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:  

Příloha smlouvy č.:  
a. Doklad zhotovitele o odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na částku 

min. 60 mil. Kč.  
b. Doklad o bankovní záruce 
c. Seznam subdodavatelů stavebních prací  
d. Certifikáty kvality a technický popis potrubí, šachty 
e. Stavební povolení č.j. ……………….. ze dne …………  

 

 

V Rostěnicích - Zvonovicích dne: ………       V …………………….. dne: 
..……..  

   
za  objednatele :        za zhotovitele :  
 
 
 
 
……………………………….. ……………………………………...  
ObecRostěnice - Zvonovice      
Roman Petřík      
starosta obce       


