
 

Obchodní podmínky 

 Smlouva o dílo  

Intenzifikace ČOV Klopina 

 
uzavřená mezi 

 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:  Obec Klopina 
zastoupená:  Jan Saksa - starosta obce 
adresa:  Klopina 116 
  789 73 Úsov 
IČO:  00302775 

 
 
na straně jedné jako objednatel (dále v textu jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    

Sídlem:     
IČ:     
DIČ:     
Zapsán:  KS , oddíl , vložka  
Jednající:    
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
      
na straně druhé jako zhotovitel (dále v textu jen „zhotovitel“) 

  

 
I. 

Preambule 
 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k zakázce na stavební práce s 
názvem „Intenzifikace ČOV Klopina“ (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na stavební práce podle § 25 a § 12 odst.2  zákona č. 137/2006 Sb.o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášené 5 zájemcům a zveřejněná na 
profilu zadavatele 

 
II. 

Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na 
svůj náklad a svou odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo 
specifikované v této smlouvě. 



 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od 
zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli 
dohodnutou součinnost. 

2.3. Dílem se rozumí stavba intenzifikace ČOV v obci Klopina. 
 

Předmětem díla je V rámci intenzifikace ČOV bude provedena oprava stávajících 
betonových konstrukcí podzemních nádrží včetně čerpací jímky.Nově bude 
postavena provozní budova, která bude umístěna vedle monobloku nádží selektoru, 
oběhové aktivace a dosazovací nádrže a bude umístěna na straně 
selektoru.Odtokové potrubí ze stávající dosazovací nádrže bude napojeno na 
stávající odtokové potrubí zaústěné do měrného objektu. Většina stávajího 
propojovacího potrubí bude zachována a využita pro nový provoz. Část potrubí 
bude vyměněna za nové, přičemž bude zachována její trasa. Část přítokové 
gravitační kanalizace na čistírnu odpadních vod bude 
vyměněna včetně kanalizačních šachet.V rámci intenzifikace ČOV bude provedena 
výměna celého oplocení včetně vstupní brány a bude doplněna branka umístěná 
poblíž výustního objektu. Stávající zpevněné plochy zůstanou zachovány v 
současném rozsahu. Po dokončení výstavby nové provozní budovy a stavebních 
úpravách stávajících nádrží bude uvedena zpevněná plocha do stávajícího stavu a 
doplněna tak, aby navazovala plynule na nový stavební objekt. Pochůzné chodníky 
kolem stávajících nádrží budou nově položeny. 

 
 Součástí dodávky stavby je i vypracování realizační dokumentace stavby, 

projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 
dokončeného díla. 

 

2.4. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit: 

a) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla, 

b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací 
díla). 

 Na místo plnění díla mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen 
objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu 
v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele, 

d) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných 
právních předpisů, 

e) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

f) uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

g) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení prací 
např. správcům sítí apod., 

h) před zahájením prací vytyčení všech inženýrských objektů v dotčeném území 
a zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

i) splnění požadavků na publicitu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a 
příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. 

     

III. 



 

Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech: 

Termín zahájení plnění díla: podle dohody, kdy předpokládaný termín 
zahájení prací je 1.8.2014. 
 
Termín splnění díla: Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu 
dle dohody bez vad a nedodělků od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 
31.12.2014. 

 

3.2. O předání díla zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán 
objednatelem a zhotovitelem, resp. osobou k tomu z jejich strany oprávněnou. 

 Místem plnění díla v katastrálního území Klopina 

 
IV. 

Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku. Cena za dílo činí: 

 

4.2. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho účinném znění v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.3. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1 je oceněný soupis prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem v rámci výběrového řízení na 
zakázku. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, jakož i podmínkami 
provádění díla a potvrzuje, že dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady 
spojené s komplexním provedením díla. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že 
před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, 
provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků zahrnutých do dodávky 
díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které 
jsou nutné k jejich odborně technickému provedení. 

4.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem neúplné kalkulace a 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací. 

4.6. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
nezbytné pro řádné a včasné provedení díla. Tato cena je dohodnuta jako cena 
pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky, kterou je 
možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto 
následujících případech: 

a) Sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH 
nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě 
není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o 
takové změně. 

b) Případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla a požadované změny 
materiálu objednatelem v průběhu realizace budou projednány a odsouhlaseny 
se zhotovitelem v dostatečném předstihu před jejich objednáním. V případě záměny 



 

materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a připočtena 
pořizovací cena vybraného materiálu. 

c) Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) 
jsou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny. 

4.8. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran 
formou dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná 
změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla, pokud nedojde k 
uzavření dodatku k této smlouvě. 
 

V. Staveniště 

5.1. Předání a převzetí Staveniště 
5.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté práv třetí osoby. Termín předání staveniště bude určen po vzájemné dohodě 
obou stran. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, 
na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

5.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

5.1.3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o 
termínu předání), a to zejména 

- pravomocné stavební povolení  
- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.) 
   
5.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
5.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí 
a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození. 

5.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá 
za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele. 

 
5.3. Vybudování zařízení staveniště 
5.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami a v souladu  s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

5.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel 
5.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 
5.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
5.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci  

Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 
jejich funkce při realizaci díla. 

 
5.4. Užívání staveniště 
5.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 



 

5.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje 
zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo 
okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto 
skutečnost projednat  s vlastníkem těchto sítí. 

5.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. 

5.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání 
a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců 
svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen 
tento seznam průběžně aktualizovat. 

5.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

5.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele. 

 
5.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
5.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.  

5.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění  
prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
5.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů , 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
Staveniště. 

 
5.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi 
5.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 

hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
5.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 
5.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i 

výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 
5.7. Vyklizení staveniště 
5.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 

15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
5.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

 
VI 



 

Platební podmínky a fakturace 

6.1. Zálohy na platby nejsou sjednány a objednatel je neposkytuje. 

6.2. Na základě písemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, budou 
zhotovitelem vystaveny dílčí faktury včetně DPH. 

6.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

6.4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6.5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:  

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude chybně vyúčtována cena,  

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,  

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.  

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené opravené 
faktury objednateli.  

6.6. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na 
bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách. 

6.7. Po předání a převzetí funkčně bezvadného díla objednatelem, odstranění 
nedodělků a přejímkových vad vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů poslední 
fakturu.  

6.8. Objednatel učiní takové právní kroky, aby mezi zhotovitelem a dalšími subjekty 
nedocházelo k postupování pohledávek. 

VII. 
Předání a převzetí díla 

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a 
materiálů objednateli. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem 
objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u 
přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol 
obsahuje zejména:  

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části  

b) identifikační údaje o díle i jeho části  

c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá  

d) soupis příloh  

e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace  

Změny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na 
náklady zhotovitele.  

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla, bude předávací protokol 
obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 



 

pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů 
ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o 
této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo 
považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

7.3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.  

  
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé. 

8.2. Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců.  

8.3. Záruční lhůta je sjednána v délce 24 měsíců pro dodávku a montáž technologického 
zařízení  

8.4. Záruční lhůta je sjednána v délce 36 měsíců pro povrchy komunikací  

8.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy. 

8.6. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. V případě, že objednatel 
převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se 
prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí 
předmětu díla. 

8.7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby. 

8.8. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, 
do doby odstranění této vady. 

8.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

8.10. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů 
po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, 
než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. 

8.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. 
že jím reklamovaná vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

8.12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí 
být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.  

8.13. Označí-li objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je zhotovitel povinen nastoupit 
k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 
hodin.  



 

8.14. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

8.15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je 
objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 

 
IX. 

Podmínky provádění díla 

9.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění díla (pracoviště) dle této smlouvy, 
prosté práv třetích osob. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci díla zajistit zákonem stanovené: 

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

 bezpečnostní značky, značení a signály. 

9.3. Pracovní doba při realizaci díla je od 6.00 hod. do max. 18.00 hod. v pracovní dny. 
Ve dny pracovního klidu a ve svátky je práce možná pouze po dohodě 
s objednatelem, a to pouze výjimečně. 

9.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP při realizaci díla podle 
příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu 
dodržování povinností daných zákonem o BOZP. 

9.5. Dále je zhotovitel povinen: 

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního 
prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u 
těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví 
objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických 
zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti 
přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.  

9.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí 
místa plnění díla, o stavebních pracích, které provádí, písemné záznamy (dále jen 
„stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění předmětu smlouvy.  

9.7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim 
byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než 
pro plnění podmínek smlouvy. Zveřejnění těchto údajů je však možné, pokud je 
požadováno a je v souladu s právním předpisem (např. zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

9.8. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat 
kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele, případně také 
jeho dodavatelé a jeho dodavatelé, Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, 



 

který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění 
obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a 
slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum 
konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. 

9.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 
stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

 

9.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění min. 10.000.000,- Kč, u pojišťovny 
Chyba! Záložka není definována. (bude doplněno před uzavřením této smlouvy 
s vybraným uchazečem). Zhotovitel předal objednateli doklad o pojištění před 
uzavřením této smlouvy.  

9.12. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na 
to, z jakých příčin k nim došlo. 

9.13. Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště a toto protokolárně předat objednateli 
nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, 
pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen 
uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním 
do původního stavu. 

9.14. Technický dozor investora 

 Technický dozor investora nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  
 

X. 
Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu. 

 
10.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). 

V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo 
prováděl sám. 

 
10.3. Pokud Zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů 

(podzhotovitelů), je povinen uvést v příloze nabídky (příloze návrhu smlouvy) výčet 
všech těchto subdodavatelů. Za subdodávku je pro tento účel  považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty. 

 
10.4. Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam subdodávek a na vyžádání jej 

předložit Objednateli. Při změně subdodavatele uvedeného v příloze SOD je 
dodavatel povinen předložit nového subdodavatele k odsouhlasení objednatelem 

 



 

10.5. Za porušení povinnosti definované v čl. 10.4 je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč. 

 
10.6. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky 
 Objednatel požaduje, aby níže uvedené práce označené položkami výkazu výměr, 

uchazeč provedl vlastními kapacitami bez subdodavatelů. Jedná se o tyto položky 
VV: položku F3.1 Technologická část ČOV. 

 
10.7. Za porušení povinnosti definované v čl. 10.6 je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 125.000,- Kč. 
 

XI. 
Sankční ujednání 

 
11.1. Pokud Zhotovitel nesplní některou část předmětu zakázky uvedenou v bodě II. této 

smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý 
započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.  

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo ukončením díla, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

11.5. Pokud zhotovitel nevyklidí místo plnění díla ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

11.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 2.500,- Kč za každý zjištěný případ porušení 
BOZP. 

11.7. Za pozdní úhradu dílčí nebo konečné faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý i započatý den 
prodlení. 

11.8. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele 
ve stanovené lhůtě k úhradě. Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je 
smluvní pokuta splatná do 14 dnů od doručení výzvy zhotoviteli. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je 
objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na 
zaplacení dosud neuhrazené ceny díla. Tím nezaniká nárok objednatele na 
uhrazení zbývající výše smluvní pokuty. 

11.9. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH. 

11.10. Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její 
uplatňování ani vymáhání. 

 



 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně 
zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí 
druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které 
musí být provedeno do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto 
termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky 
odstoupení od smlouvy následujícím dnem. 

12.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, 

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, 

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací, 

d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem. 

12.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý 
znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem 
stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

12.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokuty. 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím 
subdodavatele(ů). V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek 
prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento 
subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn 
změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový 
subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
subdodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou 
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 
doklady předloženy.  

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 
dodání díla. 

13.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy byla nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka 
zhotovitele“), kterou v postavení uchazeče podal do výběrového řízení na zakázku. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy byla rovněž výzva k podání nabídek k 
zakázce včetně všech jejích příloh. 

13.4. Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají 
zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto 
povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento 
případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového 
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. Pro výklad 
této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na 
základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy 
se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že 
pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na 
zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), 
tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

13.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými 



 

dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

13.6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické 
parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem. 
 

13.7. Objednatel neumožní změnu smlouvy, která neodpovídá ustanovení §82 odst. 7 
zákona č. 137/2006 Sb. 

13.8. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

13.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

13.11. Veškerá jednání o díle s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 
jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce. 

13.12. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 
2 vyhotovení.  

13.14. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo 
ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních 
ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo 
ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

13.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, 
smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a 
povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpis 

13.16. Tato smlouva o dílo nabývá  účinnosti dnem  podpisu smlouvy.  

13.17. Zhotovitel se zavazuje:  

a) poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům 
provádějícím audit a kontrolu, 

b) uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových 
záznamů po dobu 10 let od ukončení projektu, 

c) poskytovat objednateli – konečnému příjemci, podklady pro Průběžnou / 
Závěrečnou monitorovací zprávu, na které se podílejí. 

13.18. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné 
soutěže dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
XIV. 

Přílohy 

 

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:  



 

Příloha smlouvy č.: 
a. Doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

min.10 mil. Kč. 
b. Seznam subdodavatelů stavebních prací. 

c. Certifikáty kvality  
 

 

 

V Klopině dne: ……………………………    V Chyba! Záložka není 
definována.dne:       
 
 
 
……………………………….. ……………………………………... 
     Chyba! Záložka není definována. 
 
za  objednatele        za zhotovitele 
 


