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1.0. Identifikační údaje 
 

 

1.1. Stavba 

Název  : Reko SA 

Stav. objekt : SO 01 Hřiště malé kopané 

Místo  : k.ú. Horka nad Moravou p.č. 428/1 a 428/2 

Kraj  : Olomoucký 

Druh a cha- : jednoduchá stavba sportovního charakteru 

rakt. stavby   

 

1.2. Investor 

 Název  : TJ Sokol Horka nad Moravou 

 se sídlem : Nám. Osvobození 16/46, 724 35 Horka nad Moravou 

 IČ  : 45237565 

 

1.3. Projektant 

 Název  : Bestprojekt s.r.o. 

 se sídlem : Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 

 IČ  : 251 961 46  

 

 

2.0. Základní údaje o stavbě a provozu 

 

2.1. Stručný popis stavby 

 

Tato projektová dokumentace řeší požadavek investora, kterým je rekonstrukce hřiště 

malé kopané. Hřiště bude vybudováno na stávající šotolinové ploše. Tento objekt bude 

využíván nejen sportovním klubem, ale také širokou sportovní veřejností ke sportovnímu 

vyžití, především sportovnímu.  

Důvodem k uvažovanému investičnímu záměru je současná absence malého fotbalového 

hřiště v obci, které by odpovídalo současným požadavkům a normám. 

 

2.2. Podklady pro zpracování dokumentace 

 

 zadání investora, 

 snímek z katastrální mapy, geodetické a kontrolní zaměření 

 odsouhlasený koncept návrhu s investorem. 

 

2.3. Charakteristika území stavby 

 

 Dotčená plocha, na které bude hřiště vybudováno, se nachází ve středu obce Horka 

nad Moravou, v místním areálu TJ Sokol. Okolní pozemky tvoří parcely s rodinnými domky. 

Areál je přístupný z místní komunikace z jihovýchodu, pěšky pak z ulice ze severozápadu.  

Severovýchodní a jihozápadní stany areálu sousedí se zahradami místních rodinných domů.  
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2.4. Stávající stav 

 

 Dotčená šotolinová plocha je udržovaná, plocha je rovinatá a prašná, bez drenážního 

systému. Plocha disponuje vlastním záchytným oplocením za brankami a jednou podélnou 

stranou a osvětlením VO. Trasa rozvodů v areálu není známa. V současné době se plocha 

používá ke sportovním aktivitám, hlavně malou kopanou. 

 

2.5. Navrhované řešení 

  

V rámci uvažované výstavby hřiště dojde nejprve k odkopání stávajícího šotolinového 

a částečně i okolního travnatého povrchu ve vytýčené ploše. Následně bude provedena 

odkopávka zeminy nutná pro realizaci stabilizačního a podkladního souvrství z drceného 

kameniva o několika frakcích (dle PD). 

Obnažená pláň hřiště bude vyspádována a zhutněna. V rámci stabilizace bude na 

obnažené a zhutněné pláni proveden drenážní systém z PVC trub. Na ní bude následovat 

sanační vrstva kameniva fr. 0-63 mm a realizace podkladních vrstev z drceného kameniva o 

celkové tl. 375 mm. Na toto podkladní souvrství bude položen umělý trávník v. 42 mm 

v zeleném odstínu. Plocha hřiště je navržena ve střechovitém spádu 0,5% směrem k podélným 

liniovým žlabům. Ty budou umístěny na podélných stranách hřiště a budou zajišťovat 

povrchové odvodnění. Obrubníky i žlaby budou po vnějším obvodu dále doplněny betonovou 

přídlažbou kladenou do lože z betonu C12/15. Výjimkou bude jihozápadní strana hřiště, která 

bude přímo navazovat na navrženou rozptylovou plochu ze zámkové dlažby. Rozměry hřiště 

budou 44 x 24 m. Celkové rozměry plochy budou: délka (44,2 – 46,7 m) a šířka 24,0 m. 

Hřiště bude osazeno cca 0,5 od stávajícího areálového oplocení na jihovýchodní straně 

areálu. Objekt bude po obvodu ohraničen jednoduchým záchytným oplocením v. 5,0 m. Na 

severovýchodní straně je navržena plocha pro střídačky. Na závěr bude osazeno sportovní 

vybavení hřiště. 

 

Umělé osvětlení hřiště 

Z hlediska prodloužení využitelné doby hřiště především v zimních měsících bude 

objekt vybaven umělým osvětlením o intenzitě 200 luxů. V rámci zemních prací budou 

vyhloubeny jámy pro základové patky stožárů a rýhy pro kabelová vedení. Do základových 

patek budou osazeny PVC chráničky DN 300 pro dodatečné osazení ocelových stožárů. Do 

kabelových rýh bude na lože z písku uložena příslušná kabeláž, která bude po obsypání 

pískem a překrytí výstražnou páskou zasypána vytěženou zeminou. Dále budou vztyčeny 

ocelové stožáry s již osazenými světlomety. Na závěr bude celá sestava zapojena a uvedena 

do provozu. 

 

 

2.6. Napojení na inženýrské sítě, přístup k objektu 

  

Přístup je po stávající příjezdové panelové komunikaci do blízkosti hřiště. Mezi 

komunikací a hřištěm je plocha ze zámkové dlažby. Přístup pro pěší na plochu hřiště zajistí 

dvoukřídlá brána na jihozápadní straně hřiště. 
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2.7. Příprava na výstavbu 

 

 V rámci přípravných prací dojde k provedení zařízení staveniště, které bude řešeno 

podle technických možností. K dispozici budou volné prostory stávající travnaté plochy. 

Pro přísun nového stavebního materiálu a odvoz přebývajícího množství vytěžené zeminy a 

stavební suti bude využívána přístupová komunikace. Na stavbě bude používána běžná 

mechanizace. 

 
2.8. Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Stavba a její užívání nevyvolá negativní vliv na životní prostředí. Její realizací 

naopak dojde k jeho zkvalitnění. Při výstavbě dojde ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku 

vznikajícího od strojů, které budou provádět bourací a zemní práce a podkladní souvrství. 

Úkolem zhotovitele stavebních prací bude bránit znečišťování vozovek, snižování prašnosti 

kropením a skladováním sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech. Stavební 

činnost musí být omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7 – 18 hodinou. Tuhé 

odpady z výstavby budou odváženy na regulovanou skládku. Svážení odpadků z přilehlých 

ploch hřiště se rekonstrukcí nemění a je přizpůsobeno zvyklostem sváženého obvodu. 

 

 

3.0. Technické řešení 

 

3.1. Přípravné práce a bourací práce 

 

V rámci přípravných prací bude vybrán stávající šotolinový a travnatý podklad 

v ploše celého hřiště. Stávající ocelové sloupy záchytného oplocení za brankami budou 

demontovány, obrubníky vytrhány, stávající lavičky a střídačka demontovány. Část panelů u 

vstupu bude vybourána.  

Vzniklá stavební suť bude odvezena na regulovanou skládku.  

Na ploše areálu se nachází stožáry VO vč. rozvodů, které budou zachovány. Trasa 

rozvodů není známa. 

 

3.2. Vytyčení hřiště 

 

V rámci osazování nových obrubníků a liniových odvodňovacích žlabů dojde k vytyčení 

hřiště. 

Výškopisné osazení 

Výškově bude stavba osazena dle vytyčeného fixního bodu o nadmořské výšce  

+/-0,000=219,40 m.n.m. Bpv.   

 

Polohopisné osazení 

Polohopisné vytyčení vychází z poskytnutého geodetického zaměření stávajícího 

stavu, které je zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK. Ve výkresu „D.1-102 vytyčovací 

schéma“ jsou uvedeny YX souřadnice, rohů hřiště a zpevněných ploch.  
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3.3. Zemní  práce 

 

Po odkopávce přebytečné zeminy bude provedena úprava pláně a spádový profil do 

předepsaného tvaru, včetně zhutnění pláně na hodnotu min. Edef2 = 32 MPa. Pro drenážní 

pera budou provedeny výkopy rýh š. 300mm, pro svodné potrubí rýha š. 500mm. Pro 

základové patky budou vyhloubeny výkopy nezapažených jam o rozměrech uvedených na 

příslušném výkresu. Je předpokládána zemina o třídě těžitelnosti III. Přebytečný vytěžený 

výkopek bude odvezen na regulovanou skládku do 10 km. Bilance zemin viz. výkaz výměr. 

 

3.4. Základy 

 

 Do připravených jam a vybouraných otvorů budou vybetonovány základové patky 

z betonu C16/20 o rozměrech uvedených na příslušném výkresu.  

 
3.5. Podkladní vrstvy  

 

 Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vodopropustné podloží v následujících 

sestavách: 

 

HŘIŠTĚ 

 sanační vrstva tl. 300 mm ze štěrkodrti 0/63mm 

 nosná vrstva tl. 220 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm, 

 spojovací vrstva tl. 80 mm z drceného kameniva frakce 8/16mm,  

 vyrovnávací vrstva tl. 40 mm ze štěrkodrti frakce 0/4mm, 

 syntetický beton tl. 35 mm (např. CONIPUR ET) 

 

ROZPTYLOVÉ PLOCHY 

 nosná vrstva tl. 200 mm ze štěrkodrti frakce 0/32mm,  

 vyrovnávací vrstva tl. 40 mm ze štěrkodrti frakce 0/4mm, 

 

Pozn.: ad.1: vrstvu kameniva 0-4 je nutné pokládat ve vlhčeném stavu nebo ji kropit. Je 

  nutné aby byla „utažená“. Rovinatost této vrstvy musí být v souladu s SOD. 

 

3.6. Sportovní povrchy 

 

          Na ploše hřiště bude položen umělý trávník v. 42 mm v barevné kombinaci zelená. 

Charakteristika navrženého umělého trávníku: vodopropustný povrch, do kterého se zapravuje 

křemičitý vsyp a gumový granulát umožňující skluz hráče obdobně jako na přírodní trávě. 

Tento umělý koberec továrně vyráběný v běhounech se volně klade na vodopropustný vázaný 

nebo nevázaný podklad, ve spojích se podlepuje speciální páskou. Koberec se skládá z nosné 

pogumované polypropylénové tkaniny tl. 2mm s vetknutým polyetylénovým vláknem, které je 

UV stabilní. Při provozování není třeba povrch vlhčit. Údržba se provádí dle potřeby asi 

jedenkrát týdně kartáčováním. Minimální životnost je 10 let. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY NAVRŽENÉHO UM. TRÁVNÍKU: 

Výška vlákna 40 mm 

Výška podložky 2 mm 

Váha 2.555 g/m2 

Propustnost 1.000 l/h/m2 

Hustota vpichů 9.000 vpichů/m2 

Množství písku: 20 kg/m2 

Množství granulátu SBR: 6 kg/m2 

 

Na ploše jsou vyznačeny tyto typy hřišť: 

- 1 x malá kopaná 40x20 m 

 
3.7. Kryty ploch 

 

ROZPTYLOVÉ PLOCHY 

Na připravený podklad bude položen kryt ze zámkové dlažby tl. 60 mm. 

  

3.8. Odvodnění 

 

Drenáže 

Podpovrchové odvodnění hřiště je navrženo pomocí drenážního systému. Sběrná 

drenážní pera jsou navržena z PVC perforovaných flexibilních trub DN 80mm uložených ve 

spádu 0,5% do připravených rýh š. 300 mm a opatřených obsypem z drceného kameniva 8/16. 

Drenážní pera jsou navržena ve vzdálenostech cca po 4,0 m. Drenáže budou zaústěny do 

nového PVC svodného potrubí DN 160mm, které bude napojeno do stávající vpusti kanalizace 

areálu. 

 

Liniový žlab 

Hřiště bude odvodněno i povrchově tzn., že jeho plocha bude spádována směrem ke 

konstrukci liniového odvodňovacího žlabu (zn. ACO Self DN 100mm) s pozinkovanou mřížkou na 

horním líci, umístěného na podélných stranách hřiště. Tělesa žlabů budou osazena do lože 

z betonu C12/15. Horní líc žlabu bude ve stejné úrovni jako výsledný umělý povrch. Odvodnění 

žlabů je navrženo pomocí systémových vpustí (zn. ACO Ek 37 dl. 500mm), které budou 

napojeny na nové svodné PVC potrubí DN 160mm. 

 

Hydrotechnický výpočet dešťových odpadních vod 

Q = F . ψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektarech 

    kde ψ je součinitel odtoku 

    kde i je intenzita návrhové 15 min. srážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 

 

Množství povrchové vody: 

    ψ  povrch na vodopropustném podloží (ψ = 0,7) 

    Q = 0,109 x 0,7 x 138 = 10,53 l/s (hřiště) 

 

    Celkové množství dešťových odpadních vod Q = 11 l/s. 
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3.10. Obrubníky 

 

Hřiště bude na příčných stranách ohraničeno betonovým obrubníkem o rozměrech 

500x250x50mm, osazeným do lože z prostého betonu C12/15. Horní líc obrubníku bude ve 

stejné úrovni jako výsledný umělý povrch. 

Rozptylová zóna bude ohraničena obrubníkem 500x250x50mm, osazeným do lože 

z prostého betonu C12/15. 

 

3.11. Doplňující konstrukce, osazování 

 

Patky pro kotvení branek sportovního vybavení budou provedeny s rovným horním 

povrchem zakrytým umělým trávníkem. Kotvení je prováděno dodatečně.  

 

3.12. Sportovní příslušenství 

 

 Hřiště bude vybaveno základním sportovním příslušenstvím pro malou kopanou, tj. 

branky se sítí. Ty budou kotveny do připravených betonových patek. 

 Pro hráče budou osazeny na zpevněné ploše ze zámkové dlažby dvě střídačky, každá 

pro 7 hráčů. 

 Pro diváky bude osazeno celkem 12 laviček bez opěradel v jedné řadě u podélné 

strany hřiště. 

 Veškeré sportovní příslušenství bude osazeno dle montážního návodu konkrétního 

výrobce (nejlépe přímo zhotovitelem stavebních prací, nebo odbornou firmou), musí být 

vybaveno příslušnými atesty !!! Musí být zajištěno proti jakémukoliv posunutí či převrhnutí.  

 
3.13. Oplocení 

 

Po obvodu hřiště a plochy pro střídačky bude zřízeno záchytné síťové oplocení 

výšky 5 m, jehož nosnou konstrukci budou tvořit sloupky dl. 5800mm z ocelových trubek 

102x2 a 102x3 mm. Výplň sítí PP 100x3 mm na celé výšce oplocení. 

V oplocení bude zřízena jedna vstupní jednokřídlá branka 1200x2100 mm a jedna 

dvoukřídlá branka 2500x2100 mm. Povrchová úprava všech kovových prvků oplocení je 

pozinkování. 

 

4.0. Závěr 

 

Pro zařízení staveniště bude při výstavbě použito dočasných prostor TJ Sokol Horka 

nad Moravou. El. energie a voda budou odebírány ze stávajících rozvodů provizorními 

přípojkami. Zásobování stavby bude po stávající příjezdové komunikaci. Na stavbě budou 

využity běžné stavební stroje a malá mechanizace. Z titulu stavby nedojde k záboru 

veřejného prostranství. 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat všechny platné předpisy a zákonné technické 

normy. Zvláště potom nový právní předpis k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 

kterým je zákon č. 309/2006. Podrobné podmínky stanoví vybraný zhotovitel spolu 

s koordinátorem bezpečnosti práce (bude-li na staveništi současně pracovat více než 1 

zhotovitel). Pracovníci budou náležitě proškoleni pro provádění konkrétních prací a seznámeni 

s bezpečnostními riziky před nástupem na konkrétní pracoviště. 
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Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit trasy inženýrských sítí jejich 

správci. 
 

 

 

4.1. Termíny zahájení a dokončení díla  

 

Termín zahájení:     cca 07/2014 

Termín dokončení:     cca 11/2014  

 

 


